

جدول شماره ۳. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۳

موضوع کار : ادامه اجرای دیوار حصار اطراف محدوده نام دستگاه اجرایی: فولاد آلیاژی ایران
زمین ۹ هکتاری فولاد آلیاژی ایران

کد و عنوان طرح : نام مهندس مشاور: تاریخ :

مبالغ به ریال

ردیف	شماره فصل	عنوان فصل	برآورد فصل			درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	تعداد ردیفها	تعداد ردیفهایی که تجزیه بها لازم دارند	مبلغ پیشنهادی پیمانکار		درصد پیشنهادی پیمانکار
			ردیفهای پایه	ردیفهای غیرپایه	جمع پایه و غیرپایه				اضافه	تخفیف	
۱	۲	عملیات خاکی با دست	۲۱۵'۸۹۰'۲۰۰		۲۱۵'۸۹۰'۲۰۰	۰/۶۷	۲				
۲	۳	عملیات خاکی با ماشین	۱'۴۹۴'۷۰۸'۱۲۰		۱'۴۹۴'۷۰۸'۱۲۰	۴/۶۷	۸				
۳	۶	قالب بندی فولادی	۳۲۳'۷۲۴'۰۰۰		۳۲۳'۷۲۴'۰۰۰	۱/۰۱	۱				
۴	۷	کارهای فولادی با میلگرد	۳۵۸'۰۶۸'۰۰۰		۳۵۸'۰۶۸'۰۰۰	۱/۱۲	۱				
۵	۸	بتن درجا	۶۰۵'۳۷۰'۲۴۰		۶۰۵'۳۷۰'۲۴۰	۱/۸۹	۴				
۶	۹	کارهای فولادی سنگین	۶۴'۷۴۴'۸۰۰		۶۴'۷۴۴'۸۰۰	۰/۲۰	۱				
۷	۱۱	آجرکاری و شفته ریزی	۱۳۰۰'۲۲۳۴'۵۴۰		۱۳۰۰'۲۲۳۴'۵۴۰	۴۰/۶۴	۷				
۸	۱۴	عایق کاری حرارتی و پوشش های مقاوم در برابر آتش	۵۷'۵۸۶'۴۰۸		۵۷'۵۸۶'۴۰۸	۰/۱۸	۲				
۹	۱۶	کارهای فولادی سبک	۱'۹۳۶'۸۹۵'۶۰۰		۱'۹۳۶'۸۹۵'۶۰۰	۶/۰۵	۳				
۱۰	۱۷	کارهای آلومینیومی	۷۳۷'۵۴۸'۰۰۰		۷۳۷'۵۴۸'۰۰۰	۲/۳۱	۱				
۱۱	۱۸	اندودکاری و بندکشی	۲'۶۲۳'۳۵۱'۶۰۰		۲'۶۲۳'۳۵۱'۶۰۰	۸/۲۰	۶				
۱۲	۲۲	کارهای سنگی با سنگ پلاک	۹'۴۱۲'۹۴۵'۷۵۰		۹'۴۱۲'۹۴۵'۷۵۰	۲۹/۴۲	۸				
۱۳	۲۵	رنگ آمیزی	۴۴۶'۳۶۶'۰۰۰		۴۴۶'۳۶۶'۰۰۰	۱/۴۰	۲				
۱۴	۲۶	زیراساس و اساس	۲۶۹'۱۰۷'۵۰۰		۲۶۹'۱۰۷'۵۰۰	۰/۸۴	۱				
۱۵	۲۸	حمل و نقل	۴۴۸'۰۳۲'۶۹۶		۴۴۸'۰۳۲'۶۹۶	۱/۴۰	۲				
جمع کل:			۳۱'۹۹۶'۵۷۳'۴۵۴		۳۱'۹۹۶'۵۷۳'۴۵۴	۱۰۰/۰۰	۴۹				

توضیح: بهای واحد ردیفها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

مهر و امضای پیمانکار

مهر و امضای مهندس مشاور

جدول شماره ۳. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۳

موضوع کار : ادامه اجرای دیوار حصار اطراف محدوده
 نام دستگاه اجرایی: فولاد آلیاژی ایران
 زمین ۹ هکتاری فولاد آلیاژی ایران

کد و عنوان طرح : نام مهندس مشاور: تاریخ :

مبالغ به ریال

ردیف	شماره فصل	عنوان فصل	برآورد فصل			درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	تعداد ردیفها	تعداد ردیفهایی که تجزیه بها لازم دارند	مبلغ پیشنهادی پیمانکار		درصد پیشنهادی پیمانکار	
			ردیفهای پایه	ردیفهای غیرپایه	جمع پایه و غیرپایه				اضافه	تخفیف	پایه	غیرپایه
۱۶	۱۳	لوله های پلی وینیل کلراید (PVC)	۸۶'۵۸۰'۰۰۰		۸۶'۵۸۰'۰۰۰	۱۰۰/۰۰	۱					
		جمع کل:	۸۶'۵۸۰'۰۰۰		۸۶'۵۸۰'۰۰۰	۱۰۰/۰۰	۱					

توضیح: بهای واحد ردیفها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

مهر و امضای پیمانکار

مهر و امضای مهندس مشاور