

« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۳

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : فولاد آلیاژی ایران

نام پروژه : ادامه اجرای دیوار حصار اطراف محدوده زمین ۹

هکتاری فولاد آلیاژی ایران

تاریخ :

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۱	۲	عملیات خاکی با دست	۲۰۳'۶۷۰'۰۰۰		۲۰۳'۶۷۰'۰۰۰
۲	۳	عملیات خاکی با ماشین	۱'۴۱۰'۱۰۲'۰۰۰		۱'۴۱۰'۱۰۲'۰۰۰
۳	۶	قالب بندی فولادی	۳۰۵'۴۰۰'۰۰۰		۳۰۵'۴۰۰'۰۰۰
۴	۷	کارهای فولادی با میلگرد	۳۳۷'۸۰۰'۰۰۰		۳۳۷'۸۰۰'۰۰۰
۵	۸	بتن درجا	۵۷۱'۱۰۴'۰۰۰		۵۷۱'۱۰۴'۰۰۰
۶	۹	کارهای فولادی سنگین	۶۱۰'۸۰۰'۰۰۰		۶۱۰'۸۰۰'۰۰۰
۷	۱۱	آجرکاری و شفته ریزی	۱۲'۲۶۶'۲۵۹'۰۰۰		۱۲'۲۶۶'۲۵۹'۰۰۰
۸	۱۴	عایق کاری حرارتی و پوشش های مقاوم در برابر آتش	۵۴'۳۲۶'۸۰۰		۵۴'۳۲۶'۸۰۰
۹	۱۶	کارهای فولادی سبک	۱'۸۲۷'۲۶۰'۰۰۰		۱'۸۲۷'۲۶۰'۰۰۰
۱۰	۱۷	کارهای آلومینیومی	۶۹۵'۸۰۰'۰۰۰		۶۹۵'۸۰۰'۰۰۰
۱۱	۱۸	اندودکاری و بندکشی	۲'۴۷۴'۸۶۰'۰۰۰		۲'۴۷۴'۸۶۰'۰۰۰
۱۲	۲۲	کارهای سنگی با سنگ پلاک	۸'۸۸۰'۱۳۷'۵۰۰		۸'۸۸۰'۱۳۷'۵۰۰
۱۳	۲۵	رنگ آمیزی	۴۲۱'۱۰۰'۰۰۰		۴۲۱'۱۰۰'۰۰۰
۱۴	۲۶	زیراساس و اساس	۲۵۳'۸۷۵'۰۰۰		۲۵۳'۸۷۵'۰۰۰
۱۵	۲۸	حمل و نقل	۴۲۲'۶۷۲'۳۵۵		۴۲۲'۶۷۲'۳۵۵
جمع :			۳۰'۱۸۵'۴۴۶'۶۵۵		
اضافه میشود : ۶/۰۰٪ ضریب منطقه ای			۳۱'۹۹۶'۵۷۳'۴۵۴		
اضافه میشود : ۴۱/۰۰٪ ضریب بالاسری			۴۵'۱۱۵'۱۶۸'۵۷۰		
مجموع :			۴۵'۱۱۵'۱۶۸'۵۷۰		
اضافه میشود مبلغ تجهیزوبرچیدن کارگاه :			۱'۵۰۰'۰۰۰'۰۰۰		
			۴۶'۶۱۵'۱۶۸'۵۷۰		

« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

فهرست بهای تاسیسات برقی سال ۱۴۰۳

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : فولاد آلیاژی ایران

نام پروژه : ادامه اجرای دیوار حصار اطراف محدوده زمین ۹

هکتاری فولاد آلیاژی ایران

تاریخ :

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۱۶	۱۳	لوله های پلی وینیل کلراید (PVC)	۷۸'۰۰۰'۰۰۰		۷۸'۰۰۰'۰۰۰
		جمع :	۷۸'۰۰۰'۰۰۰		
		اضافه میشود : ۱۱/۰۰٪ ضریب منطقه ای	۸۶'۵۸۰'۰۰۰		
		اضافه میشود : ۴۱/۰۰٪ ضریب بالاسری	۱۲۲'۰۷۷'۸۰۰		
		مجموع :	۱۲۲'۰۷۷'۸۰۰		
		اضافه میشود مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه :	۰		
			۱۲۲'۰۷۷'۸۰۰		