

جدول (الف): مبلغ و ضرایب پیشنهادی جزء برای هر فصل

موضوع پروژه : ادامه اجرای دیوار حصار اطراف محدوده زمین ۹ هکتاری فولاد
آلیاژی ایران
رشته : ابنیه

فهرست بهای واحد پایه سال : ۱۴۰۳

مبالغ به ریال

فصل	عنوان فصول	برآورد فصل (اقدام پایه و غیرپایه)	برآورد فصل پس از اعمال تمامی ضرایب	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی جزء
۲	عملیات خاکی با دست	۲۰۳'۶۷۰'۰۰۰	۳۰۴'۴۰۵'۱۸۲		
۳	عملیات خاکی با ماشین	۱'۴۱۰'۱۰۲'۰۰۰	۲'۱۰۷'۵۳۸'۴۴۹		
۶	قالب بندی فولادی	۳۰۵'۴۰۰'۰۰۰	۴۵۶'۴۵۰'۸۴۰		
۷	کارهای فولادی با میلگرد	۳۳۷'۸۰۰'۰۰۰	۵۰۴'۸۷۵'۸۸۰		
۸	بتن درجا	۵۷۱'۱۰۴'۰۰۰	۸۵۳'۵۷۲'۰۳۸		
۹	کارهای فولادی سنگین	۶۱۰'۸۰۰'۰۰۰	۹۱'۲۹۰'۱۶۸		
۱۱	آجرکاری و شفته ریزی	۱۲'۲۶۶'۲۵۹'۰۰۰	۱۸'۳۳۳'۱۵۰'۷۰۱		
۱۴	عایق کاری حرارتی و پوشش های مقاوم در برابر آتش	۵۴'۳۲۶'۸۰۰	۸۱'۱۹۶'۸۳۵		
۱۶	کارهای فولادی سبک	۱'۸۲۷'۲۶۰'۰۰۰	۲'۷۳۱'۰۲۲'۷۹۶		
۱۷	کارهای آلومینیومی	۶۹۵'۸۰۰'۰۰۰	۱۰'۳۹'۹۴۲'۶۸۰		
۱۸	اندودکاری و بندکشی	۲'۴۷۴'۸۶۰'۰۰۰	۳'۶۹۸'۹۲۵'۷۵۶		
۲۲	کارهای سنگی با سنگ پلاک	۸'۸۸۰'۱۳۷'۵۰۰	۱۳'۲۷۲'۲۵۳'۵۰۸		
۲۵	رنگ آمیزی	۴۲۱'۱۰۰'۰۰۰	۶۲۹'۳۷۶'۰۶۰		
۲۶	زیراساس و اساس	۲۵۳'۸۷۵'۰۰۰	۳۷۹'۴۴۱'۵۷۵		
۲۸	حمل و نقل	۴۲۲'۶۷۲'۳۵۵	۶۳۱'۷۲۶'۱۰۲		
جمع		۳۰'۱۸۵'۴۴۶'۶۵۵	۴۵'۱۱۵'۱۶۸'۵۷۰		

جدول (الف): مبلغ و ضرایب پیشنهادی جزء برای هر فصل

موضوع پروژه : ادامه اجرای دیوار حصار اطراف محدوده زمین ۹هکتاری فولاد
آلیاژی ایران

فهرست بهای واحد پایه سال : ۱۴۰۳

رشته : تاسیسات برقی

مبالغ به ریال

فصل	عنوان فصول	برآورد فصل (اقدام پایه و غیرپایه)	برآورد فصل پس از اعمال تمامی ضرایب	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی جزء
۱۳	لوله های پلی وینیل کلراید (PVC)	۷۸'۰۰۰'۰۰۰	۱۲۲'۰۷۷'۸۰۰		
جمع		۷۸'۰۰۰'۰۰۰	۱۲۲'۰۷۷'۸۰۰		