

شرح عملیات اجرایی کارها و فهرست بهای قرارداد							
ردیف	شماره فصل	عنوان فصل	شرح	واحد	قیمت کارشناسی ۱۴۰۴	ضریب پلوس /منوس(+/-)	نرخ واحد نهایی با محاسبه ضریب پلوس /منوس(ریال)
۱	اول	عملیات تخریب	تخریب دیوار آجری ۳۵ سانتی با سنگ و اندود روی آن	m ^۲	۹,۸۰۰,۰۰۰		
۲	اول	عملیات تخریب	تخریب آسفالت به هر ضخامت با هر وسیله ای	m ^۲	۳,۲۰۰,۰۰۰		
۳	اول	عملیات تخریب	سوراخکاری سقف تیرچه بلوک و دیوار آجری جهت اجرای کانال کولر با مرمت	عدد	۱۷,۰۰۰,۰۰۰		
۴	اول	عملیات تخریب	سوراخکاری در دیوار و سقف بتن مسلح جهت عبور لوله با مرمت	عدد	۱۲,۴۸۰,۰۰۰		
۵	اول	عملیات تخریب	سوراخکاری در سقف تیرچه بلوک و دیوار آجری جهت عبور لوله با مرمت	عدد	۶,۰۵۰,۰۰۰		
۶	اول	عملیات تخریب	تخریب دیوار آجری ۲۲ سانتی و ۱۱ سانتی با سنگ و اندود روی آن	m ^۲	۸,۲۰۰,۰۰۰		
۷	اول	عملیات تخریب	تخریب بتن مسلح (بتن آرمه) (بالای یک مترمکعب) بصورت دستی باپیکور	m ^۳	۶۲,۰۰۰,۰۰۰		
۸	اول	عملیات تخریب	تخریب بتن مسلح (بتن آرمه) (بالای یک مترمکعب) بابیل مکانیکی(چکش)	m ^۳	۱۷,۵۰۰,۰۰۰		
۹	اول	عملیات تخریب	تخریب بتن مسلح (بتن آرمه) (کمتر از یک مترمکعب)	m ^۳	۷۳,۵۰۰,۰۰۰		
۱۰	اول	عملیات تخریب	ایجاد شیار روی دیوار جهت نصب لوله های تاسیساتی	m.l	۱,۱۴۴,۰۰۰		
۱۱	اول	عملیات تخریب	تخریب بتن مسلح (بتن آرمه) (کف سالن ها بصورت چاله حداکثر ۳۰*۸۰*۸۰ سانتیمتر)	m ^۳	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲	اول	عملیات تخریب	تخریب بتن غیر مسلح با هر ضخامت	m ^۳	۲۵,۴۸۰,۰۰۰		
۱۳	اول	عملیات تخریب	ایجاد شیار در کف بتن مسلح تا سطح مقطع ۲۵۰ سانتیمترمربع(چنانچه تخریب بیش از سطح مقطع ذکرشده بود ، اضافه تخریب در آیتم تخریبها پرداخت می شود.)	m.l	۶,۳۴۴,۰۰۰		
۱۴	اول	عملیات تخریب	برش با کاتردر بتن مسلح	m.l	۲,۱۸۴,۰۰۰		
۱۵			برش بتن مسلح با سیم برش	m.l	۳۶,۴۰۰,۰۰۰		
۱۶	اول	عملیات تخریب	برش در آسفالت ، دیوار آجری ، بتن غیر مسلح،سنگ وسرامیک وغیره	m.l	۱,۱۴۴,۰۰۰		

ردیف	شماره فصل	عنوان فصل	شرح	واحد	قیمت کارشناسی ۱۴۰۴	ضریب پلوس /منوس(+/-)	نرخ واحد نهایی با محاسبه ضریب پلوس /منوس(ریال)
۱۷	اول	عملیات تخریب	ایجاد شیار در بتن غیرمسلح و آسفالت تا سطح مقطع ۲۵۰ سانتیمترمربع (چنانچه تخریب بیش از سطح مقطع ذکر شده بود ، اضافه تخریب در آیتم تخریبها و خاکبرداری پرداخت می شود).	m.l	۲,۵۴۸,۰۰۰		
۱۸	اول	عملیات تخریب	سوراخکاری سقف ودیواربتن مسلح جهت اجرای کانال کولر بامرمت	عدد	۴۲,۶۴۰,۰۰۰		
۱۹	اول	عملیات تخریب	سوزاندن فویلهای ایزوگام با تیغ زنی وبادگیری ایزوگام قبلی آماده برای ایزوگام	m ^۲	۲۵۰,۰۰۰		
۲۰	اول	عملیات تخریب	برچیدن درهای آلومینیومی وچوبی وفلزی با قاب مربوطه و حمل به محل مورد نظر	عدد	۲,۲۵۰,۰۰۰		
۲۱	اول	عملیات تخریب	برچیدن ورق سقف و بدنه (مانند شادولاین،ساندویچ پنل،گالوانیزه) وسقف کاذب	m ^۲	۱,۵۰۸,۰۰۰		
۲۲	اول	عملیات تخریب	برچیدن روشویی وتوالت فرنگی وابگرمکن، شوفاژ با شیرالات و متعلقات و لوازم مشابه	عدد	۱,۲۷۰,۰۰۰		
۲۳	اول	عملیات تخریب	برچیدن شیرالات، جامایی، فلاش تانک، فن و لوازم مشابه	عدد	۵۷۲,۰۰۰		
۲۴	اول	عملیات تخریب	برچیدن روشنایی ها(مثل مهتابی، لامپ و...) با سیم و کابل مربوطه	عدد	۵۴۰,۸۰۰		
۲۵	اول	عملیات تخریب	برچیدن کلید و پریز برق با قوطی کلید و سیم و کابل مربوطه	عدد	۲,۱۵۰,۰۰۰		
۲۶	اول	عملیات تخریب	برچیدن لوله های آب و گاز با اتصالات مربوطه	m.l	۲۶۰,۰۰۰		
۲۷	اول	عملیات تخریب	تخریب و برچیدن توالت با سیفون و بتن و خاک اطراف آن	عدد	۹,۵۶۸,۰۰۰		
۲۸	اول	عملیات تخریب	تخریب و برچیدن لوله فاضلاب وآب باران با اتصالات	m.l	۱,۳۰۰,۰۰۰		
۲۹	اول	عملیات تخریب	تخریب سرامیک و موزائیک کف باملات مربوطه به عمق ۵ سانتیمتر	m ^۲	۲,۹۱۲,۰۰۰		
۳۰	اول	عملیات تخریب	تخریب کاشی ، سرامیک و سنگ بدنه به همراه دوغاب	m ^۲	۳,۶۰۰,۰۰۰		
۳۱	اول	عملیات تخریب	تراشیدن اندود گچ و خاک و اندود سفیدکاری (به هر ضخامت)	m ^۲	۲,۱۸۴,۰۰۰		
۳۲	اول	عملیات تخریب	تراشیدن اندود سیمانکاری اعم از آستر و رویه (به هر ضخامت)	m ^۲	۲,۵۴۸,۰۰۰		
۳۳	اول	عملیات تخریب	تراشیدن بتن مسلح به ضخامت تا ۱۰سانتیمتر	m ^۲	۸,۶۳۲,۰۰۰		

ردیف	شماره فصل	عنوان فصل	شرح	واحد	قیمت کارشناسی ۱۴۰۴	ضریب پلوس /منوس(+/-)	نرخ واحد نهایی با محاسبه ضریب پلوس /منوس(ریال)
۳۴	اول	عملیات تخریب	مضرس کردن انواع بتن	m ^۲	۶۷۶,۰۰۰		
۳۵	اول	عملیات تخریب	کر زنی و مضرس کردن با پیکور(قطر ۱۱cm- تا عمق ۴۵cm)	عدد	۱۷,۱۶۰,۰۰۰		
۳۶	اول	عملیات تخریب	کر زنی و مضرس کردن با پیکور(قطر ۱۱cm- تا عمق ۴۵cm)	عدد	۲۱,۰۰۰,۰۰۰		
۳۷	اول	عملیات تخریب	کر زنی و مضرس کردن با پیکور(قطر ۱۱cm- عمق بیش از ۴۵cm)	عدد	۲۵,۵۰۰,۰۰۰		
۳۸	اول	عملیات تخریب	کر زنی و مضرس کردن با پیکور(قطر ۱۲.۵cm- تا عمق ۴۵cm)	عدد	۲۴,۴۴۰,۰۰۰		
۳۹	اول	عملیات تخریب	دستمزد کر زنی به هر قطری تا عمق ۴۵ سانتیمتر	عدد	۴,۴۰۰,۰۰۰		
۴۰	اول	عملیات تخریب	کفسابی سطوح موزاییکی با دستگاه	m ^۲	۱,۶۶۴,۰۰۰		
۴۱	اول	عملیات تخریب	کفسابی سطوح سنگی با دستگاه در چند لایه	m ^۲	۳,۸۴۸,۰۰۰		
۴۲	دوم	عملیات خاکی با دست	خاکبرداری با دست در زمین سخت (با پیکور) و در صورت لزوم جابجایی و پخش و تسطیح آن	m ^۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
۴۳	دوم	عملیات خاکی با دست	خاکبرداری در زمین سخت بابل مکانیکی	m ^۳	۳,۷۵۰,۰۰۰		
۴۴	دوم	عملیات خاکی با دست	خاکبرداری با دست در زمین نرم و متوسط (با کلنگ و بیل)	m ^۳	۶,۴۰۰,۰۰۰		
۴۵	دوم	عملیات خاکی با دست	خاکریزی داخل کانال یا محوطه و پخش و تسطیح با دست	m ^۳	۲,۲۸۸,۰۰۰		
۴۶	دوم	عملیات خاکی با دست	تهیه خاک مخلوط و پخش و تسطیح آن	m ^۳	۷,۳۰۰,۰۰۰		
۴۷	دوم	عملیات خاکی با دست	تهیه ماسه بادی؛ پخش و تسطیح آن	m ^۳	۷,۸۰۰,۰۰۰		
۴۸	دوم	عملیات خاکی با دست	حفر میله چاه جذبی تا عمق ۱۵ متر از سطح زمین(به قطر ۷۰ سانتیمتر)	m.l	۳۶,۴۰۰,۰۰۰		
۴۹	دوم	عملیات خاکی با دست	حفر انباری چاه جذبی (به عرض پائین ۲ متر ، ارتفاع ۱,۸ متر بصورت کله قندی)	m ^۳	۲۹,۶۴۰,۰۰۰		

ردیف	شماره فصل	عنوان فصل	شرح	واحد	قیمت کارشناسی ۱۴۰۴	ضریب پلوس /منوس(+/-)	نرخ واحد نهایی با محاسبه ضریب پلوس /منوس(ریال)
۵۰	دوم	عملیات خاکی با دست	رگلاژ و تسطیح زمینهای خاکی بادست به همراه خاکبرداری و جابجایی و هموارکردن خاک	m ^۲	۱،۱۴۴،۰۰۰		
۵۱	چهارم	عملیات بنایی با سنگ	تهیه و نصب سنگ گرانیت کف نهپندان ۲ سانتیمتری	m ^۲	۲۱،۱۱۲،۰۰۰		
۵۲	چهارم	عملیات بنایی با سنگ	تهیه و نصب سنگ چینی ۲ سانتی کف و بدنه	m ^۲	۲۹،۶۴۰،۰۰۰		
۵۳	چهارم	عملیات بنایی با سنگ	تهیه و اجرای سنگ قرنیز چینی	m.l	۳،۰۶۸،۰۰۰		
۵۴	چهارم	عملیات بنایی با سنگ	تهیه و اجرای سنگ ازاره ۳۰ سانتیمتری تیشه ای	m.l	۷،۰۷۲،۰۰۰		
۵۵	چهارم	عملیات بنایی با سنگ	تهیه و نصب سنگ گرانیت نهپندان ۴ سانتی	m ^۲	۳۰،۷۸۴،۰۰۰		
۵۶	چهارم	عملیات بنایی با سنگ	تهیه و نصب سنگ چینی ۴ سانتیمتری	m ^۲	۴۰،۰۴۰،۰۰۰		
۵۷	چهارم	عملیات بنایی با سنگ	تهیه و اجرای سنگ پادری (اعم از ساده و یا فرانسوی)	عدد	۸،۴۲۴،۰۰۰		
۵۸	چهارم	عملیات بنایی با سنگ	تهیه، حمل و پخش شن	m ^۳	۱۰،۱۹۲،۰۰۰		
۵۹	پنجم	قالب بندی چوبی	تهیه و اجرای قالب بندی چوبی	m ^۲	۷،۰۰۰،۰۰۰		
۶۰	ششم	قالب بندی فلزی	تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فلزی جهت قطعات پیش ساخته و ...	m ^۲	۷،۴۰۰،۰۰۰		
۶۱	ششم	قالب بندی فلزی	تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فلزی جهت کارهای تعمیراتی	m ^۲	۱۴،۸۰۰،۰۰۰		
۶۲	هفتم	کارهای فولادی با میلگرد	تهیه و اجرای آرماتوربندی کمتر از ۱۰۰۰ کیلوگرم	kg	۸۴۰،۰۰۰		
۶۳	هفتم	کارهای فولادی با میلگرد	تهیه و اجرای آرماتوربندی بیش از ۱۰۰۰ کیلوگرم	kg	۷۸۰،۰۰۰		
۶۴	هفتم	کارهای فولادی با میلگرد	دستمزد اجرای آرماتوربندی کمتر از ۱۰۰۰ کیلوگرم	kg	۲۴۰،۰۰۰		
۶۵	هفتم	کارهای فولادی با میلگرد	دستمزد اجرای آرماتوربندی بیش از ۱۰۰۰ کیلوگرم	kg	۲۲۰،۰۰۰		
۶۶	هفتم	کارهای فولادی با میلگرد	تهیه و اجرای انکر بولت یکسر رزوه با مهره های مربوطه	kg	۱،۷۱۶،۰۰۰		

ردیف	شماره فصل	عنوان فصل	شرح	واحد	قیمت کارشناسی ۱۴۰۴	ضریب پلوس /منوس(+/-)	نرخ واحد نهایی با محاسبه ضریب پلوس /منوس(ریال)
۶۷	هفتم	کارهای فولادی با میلگرد	تهیه و اجرای رول بولت از M۱۲ تا M۱۸	عدد	۱,۶۶۴,۰۰۰		
۶۸	هفتم	کارهای فولادی با میلگرد	تهیه و اجرای رول بولت از M۲۰ به بالا	عدد	۱,۹۲۴,۰۰۰		
۶۹	هشتم	بتن ریزی درجا	تهیه بتن با عیار ۳۰۰ و ماهیچه کشی پشت بام (به ابعاد ۱۰*۱۰) جهت ایزوگام	m.l	۱,۲۴۸,۰۰۰		
۷۰	هشتم	بتن ریزی درجا	تهیه و اجرای بتن مگر	m ^۳	۳۱,۵۰۰,۰۰۰		
۷۱	هشتم	بتن ریزی درجا	تهیه و اجرای بتن با عیارسیمان ۳۰۰ Kg/m ^۳ و پرداخت سطح آن	m ^۳	۳۷,۵۰۰,۰۰۰		
۷۲	هشتم	بتن ریزی درجا	تهیه و اجرای بتن با عیار سیمان ۳۵۰ Kg/m ^۳ و پرداخت سطح آن	m ^۳	۳۸,۵۰۰,۰۰۰		
۷۳	هشتم	بتن ریزی درجا	تهیه و اجرای بتن با عیارسیمان ۴۰۰ Kg/m ^۳ و پرداخت سطح آن	m ^۳	۳۹,۵۰۰,۰۰۰		
۷۴	هشتم	بتن ریزی درجا	اضافه بهاء برای محل هایی که نیاز به پرداخت مجدد (ماله دوم) سطح بتن دارد.	m ^۲	۶۲۴,۰۰۰		
۷۵	هشتم	بتن ریزی درجا	اضافه بهاء برای کفسازی بتنی تا ضخامت حداکثر ۱۲سانتیمتر	m ^۲	۱,۴۵۶,۰۰۰		
۷۶	هشتم	بتن ریزی درجا	تهیه و اجرای چسب بتن استاندارد	kg	۱,۳۵۲,۰۰۰		
۷۷	هشتم	بتن ریزی درجا	تهیه و اجرای ملات خود تراز شونده دوجزبی یا ملات ترمیمی دوجزبی جهت اصلاح کفهای بتنی باتمیزکاری کف و عمل آوری آن	kg	۷۵۰,۰۰۰		
۷۸	هشتم	بتن ریزی درجا	تهیه و اجرای ملات خود تراز شونده تک جزبی یا ملات ترمیمی جهت اصلاح کفهای بتنی باتمیزکاری کف و عمل آوری آن	kg	۵۰۰,۰۰۰		
۷۹	هشتم	بتن ریزی درجا	تهیه و اجرای هارد ملات جهت کفسازی بتنی	kg	۳۰۰,۰۰۰		
۸۰	هشتم	بتن ریزی درجا	تهیه و اجرای باکس (بلوک فومی) متشکل از میلگردورابیتس و نصب و تخلیه آن	عدد	۴,۷۵۰,۰۰۰		
۸۱	هشتم	بتن ریزی درجا	هزینه اجرای بتن ریزی با پمپ هوایی	روزانه	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰		
۸۲	هشتم	بتن ریزی درجا	هزینه اجرای بتن ریزی با پمپ زمینی	روزانه	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰		
۸۳	هشتم	بتن ریزی درجا	تهیه و اجرای گروت سیمانی با مقاومت فشاری ۲۸ روزه ۷۵۰ مگاپاسکال به بالا با قالب بندی لازم و تمیزکاری محل گروت ریزی	kg	۴۲۰,۰۰۰		

ردیف	شماره فصل	عنوان فصل	شرح	واحد	قیمت کارشناسی ۱۴۰۴	ضریب پلوس /منوس(+/-)	نرخ واحد نهایی با محاسبه ضریب پلوس /منوس(ریال)
۸۴	هشتم	بتن ریزی درجا	تهیه و اجرای ماله برقی	m ^۲	۱,۴۵۶,۰۰۰		
۸۵	نهم	کارهای فولادی	تهیه و اجرای کارهای فلزی (تهیه، برشکاری، جوشکاری، سنگ زنی و نصب و ...)	kg	۱,۵۸۰,۰۰۰		
۸۶	نهم	کارهای فولادی	تهیه و اجرای کارهای فلزی (تهیه، برشکاری، جوشکاری، سنگ زنی و نصب و ..) از ۱۰۰۰ کیلوگرم تا ۳۰۰۰ کیلوگرم	kg	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۸۷	نهم	کارهای فولادی	تهیه و اجرای کارهای فلزی (تهیه، برشکاری، جوشکاری، سنگ زنی و نصب و ..) از ۳۰۰۰ کیلوگرم به بالا	kg	۱,۴۴۰,۰۰۰		
۸۸	نهم	کارهای فولادی	اضافه بها به ردیف های کارهای فلزی در صورت استفاده از پروفیل مانند قوطی و پروفیل در و پنجره ای و ...)	kg	۱۲۰,۰۰۰		
۸۹	نهم	کارهای فولادی	دستمزد اجرای کارهای فلزی (برشکاری، جوشکاری، با متریا لولوازم مربوطه بدون تهیه فلزی)	kg	۵۸۵,۰۰۰		
۹۰	نهم	کارهای فولادی	دمونتاژ آهن آلات تا ۷۵۰ کیلوگرم	kg	۱۶۵,۰۰۰		
۹۱	نهم	کارهای فولادی	دمونتاژ آهن آلات از ۷۵۰ کیلوگرم تا ۳۰۰۰ کیلوگرم	kg	۱۴۵,۰۰۰		
۹۲	نهم	کارهای فولادی	دمونتاژ آهن آلات از ۳۰۰۰ کیلوگرم به بالا	kg	۹۸,۸۰۰		
۹۳	نهم	کارهای فولادی	تهیه و اجرای پوشش سقف با ورق (ضخامت ۰,۶ میلیمتر)	m ^۲	۱۱,۹۶۰,۰۰۰		
۹۴	نهم	کارهای فولادی	تهیه و اجرای پوشش بدنه با ورق (ضخامت ۰,۶ میلیمتر)	m ^۲	۱۲,۴۸۰,۰۰۰		
۹۵	نهم	کارهای فولادی	دستمزد اجرای پوشش سقف سوله (با تهیه پیچ یا پرچ و کربی و صافکاری و آب بندی لازم)	m ^۲	۳,۷۴۴,۰۰۰		
۹۶	نهم	کارهای فولادی	دستمزد اجرای پوشش بدنه سوله (با تهیه پیچ یا پرچ و کربی لازم)	m ^۲	۳,۹۵۲,۰۰۰		
۹۷	نهم	کارهای فولادی	آچار کشی پوشش سقف سوله ها	m ^۲	۱,۹۲۴,۰۰۰		
۹۸	نهم	کارهای فولادی	آچار کشی پوشش بدنه سوله ها	m ^۲	۲۱۸,۴۰۰		
۹۹	نهم	کارهای فولادی	دستمزد جوشکاری، برشکاری و اجرا (حجم کم) با متریا لولوازم جوشکاری لازم	نفرساعت	۴,۵۵۰,۰۰۰		

ردیف	شماره فصل	عنوان فصل	شرح	واحد	قیمت کارشناسی ۱۴۰۴	ضریب پلوس /منوس(+/-)	نرخ واحد نهایی با محاسبه ضریب پلوس /منوس(ریال)
۱۰۰	نهم	کارهای فولادی	کمک جوشکار و کارگر فنی و استا بنا	نفرساعت	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰۱	نهم	کارهای فولادی	تهیه و اجرای گاتر آب باران از جنس گالوانیزه (مشابه نمونه کار شده) بطور کامل	kg	۲,۳۹۲,۰۰۰		
۱۰۲	نهم	کارهای فولادی	دستمزد اجرای گاتر آب باران از جنس گالوانیزه با پیچ و پرچ لازم	m.l	۴,۱۶۰,۰۰۰		
۱۰۳	نهم	کارهای فولادی	تهیه و اجرای فلشینگ سقفهای سوله بطور کامل (آب بندی)	kg	۲,۹۱۲,۰۰۰		
۱۰۴	نهم	کارهای فولادی	دستمزد اجرای فلشینگ سقفهای سوله بطور کامل (آب بندی)	m.l	۱,۲۴۸,۰۰۰		
۱۰۵	نهم	کارهای فولادی	کاشت میلگرد تا قطر ۲۰ میلیمتر با چسب استاندارد- ممو دو جزئی (چسب مخصوص کاشت میلگرد)	عدد	۳,۴۵۰,۰۰۰		
۱۰۶	دهم	سقف بتنی	تهیه و اجرای سقف تیرچه بلوک سفالی به ضخامت ۳۰ سانتیمتر و متوسط دهانه تا ۵ متر- تیرچه تک (بدون لحاظ آرماتور های شناژ افقی)	m ^۲	۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰۷	دهم	سقف بتنی	تهیه و اجرای پوکه صنعتی برای شیب بندی سقف	m ^۳	۱۴,۵۰۰,۰۰۰		
۱۰۸	دهم	سقف بتنی	تهیه و اجرای سقف طاق ضربی با آهن ۱۴ و ۱۶ بطور کامل	m ^۲	۱۷,۵۰۰,۰۰۰		
۱۰۹	یازدهم	آجرکاری و شفته ریزی	تهیه و اجرای آجر نما ۳۵ سانتی یک طرف نما با هره چینی و بندکشی (آجر ۵ سانتی)	m ^۲	۲۶,۵۰۰,۰۰۰		
۱۱۰	یازدهم	آجرکاری و شفته ریزی	تهیه و اجرای آجر نما ۳۵ سانتی دو طرف نما با هره چینی و بندکشی (آجر ۵ سانتی)	m ^۲	۲۸,۵۰۰,۰۰۰		
۱۱۱	یازدهم	آجرکاری و شفته ریزی	تهیه و اجرای آجر نما ۲۲ سانتی یک طرف نما با هره چینی و بندکشی (آجر ۵ سانتی)	m ^۲	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		
۱۱۲	یازدهم	آجرکاری و شفته ریزی	تهیه و اجرای آجر نما ۱۰ سانتی یک طرف نما با هره چینی و بندکشی (آجر ۵ سانتی)	m ^۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱۳	یازدهم	آجرکاری و شفته ریزی	تهیه مصالح و مرمت نماچینی دیوارها و ستونها(لکه گیری) با هره چینی	m ^۲	۳۵,۷۰۰,۰۰۰		
۱۱۴	یازدهم	آجرکاری و شفته ریزی	تهیه و اجرای آجر فشاری و بلوک سفالی ۱۰ سانتی	m ^۲	۷,۳۰۰,۰۰۰		
۱۱۵	یازدهم	آجرکاری و شفته ریزی	تهیه و اجرای آجر فشاری ۲۲ سانتی	m ^۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱۶	یازدهم	آجرکاری و شفته ریزی	تهیه و اجرای آجر فشاری ۳۵ سانتی	m ^۲	۱۳,۸۰۰,۰۰۰		

ردیف	شماره فصل	عنوان فصل	شرح	واحد	قیمت کارشناسی ۱۴۰۴	ضریب پلوس /منوس(+/-)	نرخ واحد نهایی با محاسبه ضریب پلوس /منوس(ریال)
۱۱۷	یازدهم	آجرکاری و شفته ریزی	تهیه و اجرای شفته آهک با عیار ۱۰۰ کیلوگرم آهک در مترمکعب	m ^۳	۷,۳۸۴,۰۰۰		
۱۱۸	یازدهم	آجرکاری و شفته ریزی	تهیه و اجرا دیوار با بلوک لیکا -ضخامت تا ۱۰ سانتی متر با ملات ماسه سیمان	m ^۲	۹,۵۶۸,۰۰۰		
۱۱۹	یازدهم	آجرکاری و شفته ریزی	تهیه اجرا دیوار با لیکا - ضخامت ۱۲ تا ۱۵ سانتی متر ملات ماسه سیمان	m ^۲	۱۱,۴۴۰,۰۰۰		
۱۲۰	یازدهم	آجرکاری و شفته ریزی	تهیه و اجرا دیوار با هبلکس به ضخامت حدود ۱۰ سانتی متر با ملات مخصوص	m ^۲	۹,۸۲۸,۰۰۰		
۱۲۱	یازدهم	آجرکاری و شفته ریزی	تهیه و اجرا دیوار با هبلکس به ضخامت حدود ۱۵ سانتی متر با ملات مخصوص	m ^۲	۱۱,۶۴۸,۰۰۰		
۱۲۲	یازدهم	آجرکاری و شفته ریزی	تهیه و اجرا دیوار با هبلکس به ضخامت حدود ۲۰ سانتی متر با ملات مخصوص	m ^۲	۱۳,۷۲۸,۰۰۰		
۱۲۳	دوازدهم	سنگ جدول	تهیه و اجرای سنگ جدول(با بتن زیر سنگ، ماهیچه و بندکشی)	m.l	۸,۶۵۰,۰۰۰		
۱۲۴	سیزدهم	عایقکاری رطوبتی	تهیه و اجرای ایزوگام درجه ۱ دارای بیمه و گارانتی (مورد تائید نظارت) و تمیزکاری	m ^۲	۳,۹۵۰,۰۰۰		
۱۲۵	سیزدهم	عایقکاری رطوبتی	تهیه و اجرای ایزوگام (بعنوان لکه گیری)	m ^۲	۴,۶۵۰,۰۰۰		
۱۲۶	سیزدهم	عایقکاری رطوبتی	تهیه و اجرای پرایمر جهت ایزوگام	m ^۲	۹۸۸,۰۰۰		
۱۲۷	سیزدهم	عایقکاری رطوبتی	تهیه ماستیک و اجرای آب بندی سوراخهای سقف	عدد	۳۶۴,۰۰۰		
۱۲۸	سیزدهم	عایقکاری رطوبتی	آب بندی و درز گیری با فوم تزریقی	لیتر	۷,۲۸۰,۰۰۰		
۱۲۹	سیزدهم	عایقکاری رطوبتی	تهیه و اجرای پشم سنگ با دوطرف روکش آلومینیوم به ضخامت ۵۰ میلیمتر و وزن مخصوص ۳۰ کیلوگرم در مترمکعب	m ^۲	۵,۰۹۶,۰۰۰		
۱۳۰	چهاردهم	کارهای آلومینیومی	تهیه و اجرای در و پنجره آلومینیومی معمولی با یراق آلات بدون قفل و دستگیره	Kg	۶,۷۰۰,۰۰۰		
۱۳۱	چهاردهم	کارهای آلومینیومی	تهیه و اجرای در و پنجره آلومینیومی با پروفیل دوجداره با یراق آلات بدون قفل و دستگیره	Kg	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۱۳۲	چهاردهم	کارهای آلومینیومی	تهیه و اجرای در و پنجره دو جداره UPVC (ویستا بست) با یراق آلات و قفل و دستگیره و شیشه	m ^۲	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰		

ردیف	شماره فصل	عنوان فصل	شرح	واحد	قیمت کارشناسی ۱۴۰۴	ضریب پولس /منوس(+)	نرخ واحد نهایی با محاسبه ضریب پولس /منوس(ریال)
۱۳۳	چهاردهم	کارهای آلومینیومی	تهیه و اجرای در و پنجره دو جداره آلومینیومی (آکپا/الپکو) با یراق آلات و قفل و دستگیره و شیشه	m ^۲	۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰		
۱۳۴	چهاردهم	کارهای آلومینیومی	تهیه و اجرای فنس با چشمه ۵٪ و ضخامت سیم ۲,۸ میلیمتر	m ^۲	۳,۶۴۰,۰۰۰		
۱۳۵	چهاردهم	کارهای آلومینیومی	تهیه و اجرای رابیتس روی دیوار وستونها	m ^۲	۱,۶۱۲,۰۰۰		
۱۳۶	پانزدهم	اندودکاری و بندکشی	تهیه و اجرای پلاستر سیمان	m ^۲	۴,۱۶۰,۰۰۰		
۱۳۷	پانزدهم	اندودکاری و بندکشی	تهیه و اجرای پلاستر رویه	m ^۲	۱,۶۱۲,۰۰۰		
۱۳۸	پانزدهم	اندودکاری و بندکشی	تهیه و اجرای اندود گچ (سفید کاری) و پرداخت با گچ کشته	m ^۲	۳,۹۰۰,۰۰۰		
۱۳۹	پانزدهم	اندودکاری و بندکشی	تهیه و اجرای اندود گچ و پرداخت آن بصورت لکه گیری	m ^۲	۴,۵۷۶,۰۰۰		
۱۴۰	پانزدهم	اندودکاری و بندکشی	تهیه و اجرای شیب بندی کفها و پشت بامها و آماده سازی جهت ایزوگام	m ^۲	۳,۶۴۰,۰۰۰		
۱۴۱	پانزدهم	اندودکاری و بندکشی	تهیه مصالح و دوغاب ریزی کف(موزائیک-سرامیک-سنگ) بامواد مخصوص بندکشی	m ^۲	۱,۴۵۶,۰۰۰		
۱۴۲	پانزدهم	اندودکاری و بندکشی	تهیه و اجرای ماسه آسفالت جهت پرکردن درزهای کفهای بتنی کارگاهی همراه باتمیزکاری	m.l	۲,۲۰۰,۰۰۰		
۱۴۳	پانزدهم	اندودکاری و بندکشی	ترمیم سنگ جدول شامل مضرس کردن، تمیزکاری و پلاستر سیمان	m.l	۲,۲۰۰,۰۰۰		
۱۴۴	پانزدهم	اندودکاری و بندکشی	تهیه و اجرای شاتکریت تا ضخامت ۵ سانتیمتر	m ^۲	۴,۶۸۰,۰۰۰		
۱۴۵	شانزدهم	کاشی و سرامیک کاری	تهیه و اجرای کاشی درجه یک مورد تائید نظارت تا ۳۶ سیتمربع (با بندکشی)	m ^۲	۹,۴۵۰,۰۰۰		
۱۴۶	شانزدهم	کاشی و سرامیک کاری	تهیه و اجرای سرامیک کف درجه یک مورد تائید نظارت تا ۳۶ دسیتمربع با دوغاب ریزی	m ^۲	۸,۸۰۰,۰۰۰		
۱۴۷	شانزدهم	کاشی و سرامیک کاری	اضافه بها تهیه و اجرای سرامیک کف درجه یک مورد تائید نظارت بیش از ۳۶ دسیتمربع با دوغاب ریزی	m ^۲	۲,۳۰۰,۰۰۰		
۱۴۸	هفدهم	موزائیک کاری	تهیه و اجرای موزائیک گرانیتی درجه یک (با دوغاب ریزی)	m ^۲	۸,۶۳۲,۰۰۰		
۱۴۹	هفدهم	موزائیک کاری	تهیه و اجرای موزائیک ساده اتوماتیک درجه یک (با دوغاب ریزی)	m ^۲	۷,۵۹۲,۰۰۰		

ردیف	شماره فصل	عنوان فصل	شرح	واحد	قیمت کارشناسی ۱۴۰۴	ضریب پلوس /منوس(+/-)	نرخ واحد نهایی با محاسبه ضریب پلوس /منوس(ریال)
۱۵۰	هیجدهم	کارهای چوبی و کناف وپارتیشن وMDF,pvc	تهیه و اجرای درب چوبی معمولی (HDF) با یراق آلات	لنگه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵۱	هیجدهم	کارهای چوبی و کناف وپارتیشن وMDF,pvc	تهیه و نصب دستگیره و قفل	عدد	۲۳,۹۲۰,۰۰۰		
۱۵۲	هیجدهم	کارهای چوبی و کناف وپارتیشن وMDF,pvc	تهیه و اجرای سقف کاذب کناف	m ^۲	۸,۸۴۰,۰۰۰		
۱۵۳	هیجدهم	کارهای چوبی و کناف وپارتیشن وMDF,pvc	تهیه و اجرای دیوار کناف ۳۵ سانتی	m ^۲	۲۸,۰۸۰,۰۰۰		
۱۵۴	هیجدهم	کارهای چوبی و کناف وپارتیشن وMDF,pvc	تهیه و اجرای دیوار کناف ۱۲/۵ سانتی(کناف ایران)	m ^۲	۱۹,۸۰۰,۰۰۰		
۱۵۵	هیجدهم	کارهای چوبی و کناف وپارتیشن وMDF,pvc	تهیه و اجرای دیوار کناف ۹/۵ سانتی(کناف ایران)	m ^۲	۱۷,۵۰۰,۰۰۰		
۱۵۶	هیجدهم	کارهای چوبی و کناف وپارتیشن وMDF,pvc	تهیه و اجرای پارتیشن (شامل پروفیل‌های آلومینیوم، MDF، شیشه و درب و کمد-)	m ^۲	۳۷,۹۶۰,۰۰۰		
۱۵۷	هیجدهم	کارهای چوبی و کناف وپارتیشن وMDF,pvc	جابجائی پارتیشن	m ^۲	۳,۵۳۶,۰۰۰		
۱۵۸	هیجدهم	کارهای چوبی و کناف وپارتیشن وMDF,pvc	برچیدن پارتیشن و حمل آن به انبار کارفرما	m ^۲	۱,۴۵۶,۰۰۰		
۱۵۹	هیجدهم	کارهای چوبی و کناف وپارتیشن وMDF,pvc	تهیه و اجرای سقف کاذب تایللی آکوستیک بطور کامل	m ^۲	۸,۷۳۶,۰۰۰		
۱۶۰	هیجدهم	کارهای چوبی و کناف وپارتیشن وMDF,pvc	تهیه و اجرای سقف کاذب تایللی PVC بطور کامل	m ^۲	۹,۱۵۲,۰۰۰		
۱۶۱	هیجدهم	کارهای چوبی و کناف وپارتیشن وMDF,pvc	تهیه ،ساخت و نصب کمد ایستاده درب دار از جنس MDFاورق ترک مغزایرانی(روکش پاکچوب یا سینا)به همراه قفل ودستگیره وپایه استیل کروم ولولا ویراق آلات لازم تا عمق ۶۰سانتیمتر	m ^۲	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰		

ردیف	شماره فصل	عنوان فصل	شرح	واحد	قیمت کارشناسی ۱۴۰۴	ضریب پلوس /منوس(+/-)	نرخ واحد نهایی با محاسبه ضریب پلوس /منوس(ریال)
۱۶۲	هیجدهم	کارهای چوبی وکناف وپارتیشن وMDF,pvc	تهیه ،ساخت و نصب کمد ایستاده درب دار ازجنس MDFاورق ترک مغزایرانی(روکش پاکچوب یا سینا)به همراه قفل ودستگیره وپایه استیل کروم ولولا وپراق آلات لازم تا عمق ۴۵سانتیمتر	m ^۲	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶۳	هیجدهم	کارهای چوبی وکناف وپارتیشن وMDF,pvc	تهیه ،ساخت و نصب کمد ایستاده جای زونکن درب دار ازجنس MDFاورق ترک مغزایرانی(روکش پاکچوب یا سینا)به همراه قفل ودستگیره وپایه استیل کروم ولولا وپراق آلات لازم تا عمق ۳۵سانتیمتر	m ^۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶۴	هیجدهم	کارهای چوبی وکناف وپارتیشن وMDF,pvc	تهیه ،ساخت و نصب کمد ایستاده جای زونکن بدون درب ازجنس MDFاورق ترک مغزایرانی(روکش پاکچوب یا سینا)به همراه قفل ودستگیره وپایه استیل کروم ولولا وپراق آلات لازم تا عمق ۳۵سانتیمتر	m ^۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶۵	هیجدهم	کارهای چوبی وکناف وپارتیشن وMDF,pvc	تهیه ،ساخت و نصب کابینت زمینی ازجنس MDFاورق ترک مغزایرانی(روکش پاکچوب یا سینا)به همراه پاخور وریل ودستگیره وپایه استیل کروم وصفحه تاپس ۵سانتی ولولا وپراق آلات لازم به عمق استاندارد	m.l	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶۶	هیجدهم	کارهای چوبی وکناف وپارتیشن وMDF,pvc	تهیه ،ساخت و نصب کابینت هوایی ازجنس MDFاورق ترک مغزایرانی(روکش پاکچوب یا سینا)به همراه لولا وچک میمی وپراق آلات لازم به عمق وار تفاع استاندارد	m.l	۸۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶۷	هیجدهم	کارهای چوبی وکناف وپارتیشن وMDF,pvc	تهیه و اجرای کفپوش رولی یا تایلری درجه یک ضخامت ۲ میلیمتر(برندکفپوش وچسب وینیفلکس)	m ^۲	۱۱,۹۶۰,۰۰۰		
۱۶۸	هیجدهم	کارهای چوبی وکناف وپارتیشن وMDF,pvc	تهیه و اجرای سقف و دیوار پوش PVC بازسازی لازم	m ^۲	۸,۷۳۶,۰۰۰		
۱۶۹	هیجدهم	کارهای چوبی وکناف وپارتیشن وMDF,pvc	تهیه و اجرای قرنیز PVC	m.l	۱,۴۰۴,۰۰۰		
۱۷۰	هیجدهم	کارهای چوبی وکناف وپارتیشن وMDF,pvc	تهیه و اجرای پارکت درجه یک با فوم ساینلت(برندتکنو فلوریلوکس)	m ^۲	۱۹,۲۴۰,۰۰۰		
۱۷۱	نوزدهم	کارهای دستمزدی	دستمزد کارگر ساده	نفرساعت	۲,۷۰۰,۰۰۰		
۱۷۲	نوزدهم	کارهای دستمزدی	نقشه برداری با دوربین توتال استیشن	روزانه	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷۳	نوزدهم	کارهای دستمزدی	دستمزد نقشه برداری با دوربین نیوو به همراه کمک نقشه بردار	ساعتی	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۱۷۴	نوزدهم	کارهای دستمزدی	دستمزد اجرای کف بند درب وفریم ودیچه منهول	عدد	۴,۶۸۰,۰۰۰		
۱۷۵	نوزدهم	کارهای دستمزدی	دستمزد پیکور زنی (کارگر با پیکور برقی و یا بادی متعلق به پیمانکار)	نفرساعت	۳,۵۰۰,۰۰۰		

ردیف	شماره فصل	عنوان فصل	شرح	واحد	قیمت کارشناسی ۱۴۰۴	ضریب پلوس /منوس(+/-)	نرخ واحد نهایی با محاسبه ضریب پلوس /منوس(ریال)
۱۷۶	نوزدهم	کارهای دستمزدی	نصب قفل ودستگیره درب ضد حریق(به همراه دمونتاژ قفل قدیمی)	عدد	۹,۳۶۰,۰۰۰		
۱۷۷	نوزدهم	کارهای دستمزدی	رگلاژ دربهای ضد حریق بطور کامل باجوشکاری	عدد	۲۴,۹۶۰,۰۰۰		
۱۷۸	نوزدهم	کارهای دستمزدی	نصب آرام بند درب ضدحریق به همراه دمونتاژ آرام بند قدیمی	عدد	۳,۶۴۰,۰۰۰		
۱۷۹	بیستم	برش و نصب شیشه	تهیه و نصب شیشه ساده و مشجر ۴ میلیمتر با چسب آکواریومی	m ^۲	۹,۳۶۰,۰۰۰		
۱۸۰	بیستم	برش و نصب شیشه	دستمزد نصب شیشه ساده ۴ و ۶ میلیمتر پنجره سوله ها	عدد	۳,۴۳۲,۰۰۰		
۱۸۱	بیستم	برش و نصب شیشه	تهیه و اجرای شیشه دوجداره -۴میلیمتر	m ^۲	۱۴,۵۶۰,۰۰۰		
۱۸۲	بیست و یکم	رنگ آمیزی	تهیه و اجرای رنگ پلاستیک درجه یک	m ^۲	۱,۶۵۰,۰۰۰		
۱۸۳	بیست و یکم	رنگ آمیزی	تهیه و اجرای رنگ روغنی درجه یک	m ^۲	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۸۴	بیست و یکم	رنگ آمیزی	تهیه و اجرای رنگ مولتی کالر درجه یک	m ^۲	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۸۵	بیست و یکم	رنگ آمیزی	شستشو،تمیزکاری و تهیه و اجرای رنگآمیزی سنگ جدول	m.l	۷۲۸,۰۰۰		
۱۸۶	بیست و یکم	رنگ آمیزی	خط کشی کف خیابانها با رنگ ترافیکی به عرض ۱۲ سانتیمتر	m.l	۷۴۸,۸۰۰		
۱۸۷	بیست و یکم	رنگ آمیزی	خط کشی کف سطوح بتنی با رنگ ترافیکی به عرض ۱۲ سانتیمتر	m.l	۶۴۴,۸۰۰		
۱۸۸	بیست و یکم	رنگ آمیزی	دستمزد اجرای خط کشی روی آسفالت با رنگ ترافیکی (عرض ۱۰ تا ۱۵)	m.l	۴۶۸,۰۰۰		
۱۸۹	بیست و یکم	رنگ آمیزی	دستمزد اجرای خط کشی روی سطوح بتنی با رنگ ترافیکی (عرض ۱۰ تا ۱۵)	m.l	۳۹۵,۲۰۰		
۱۹۰	بیست و یکم	رنگ آمیزی	تهیه و اجرای رنگ آمیزی ترافیکی فلاش های کف خیابان	m ^۲	۳,۳۸۰,۰۰۰		
۱۹۱	بیست و یکم	رنگ آمیزی	تهیه و اجرای رنگ روغنی برای کارهای فلزی به ضخامت ۸۰ میکرون- دو لایه	kg	۱۳۰,۰۰۰		
۱۹۲	بیست و دوم	تاسیسات مکانیکی	تهیه و اجرای روشویی پایه دار چینی (مروریدوکسری یا کرد) با کلیه متعلقات (بدون شیرآلات) وشیر پیسوار	عدد	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		

ردیف	شماره فصل	عنوان فصل	شرح	واحد	قیمت کارشناسی ۱۴۰۴	ضریب پلوس /منوس(+/-)	نرخ واحد نهایی با محاسبه ضریب پلوس /منوس(ریال)
۱۹۳	بیست و دوم	تاسیسات مکانیکی	تهیه و اجرای توالت فرنگی چینی(مرورایدوکسری یا کرد)با کلیه متعلقات وشیر پیسوار	عدد	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹۴	بیست و دوم	تاسیسات مکانیکی	تهیه و اجرای توالت شرقی چینی (مرورایدوکرد) استاندارد با اتصالات آماده راه اندازی	عدد	۴۲,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹۵	بیست و دوم	تاسیسات مکانیکی	تهیه واجرای فلاش تانک استاندارد(ایران) با اتصالات و راه اندازی وشیرپیسوار	عدد	۲۰,۵۰۰,۰۰۰		
۱۹۶	بیست و دوم	تاسیسات مکانیکی	تهیه واجرای سینک استاندارد دولگن اخوان با اتصالات بطور کامل	عدد	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹۷	بیست و دوم	تاسیسات مکانیکی	تهیه و اجرای کفشور و اتصال به مسیر فاضلاب	عدد	۲,۴۵۰,۰۰۰		
۱۹۸	بیست و دوم	تاسیسات مکانیکی	دستمزد لوله کشی پنج لایه پلی پروپیلن به همراه اتصالات و بست	m.l	۲,۶۰۰,۰۰۰		
۱۹۹	بیست و دوم	تاسیسات مکانیکی	دستمزد لوله کشی فاضلاب(پولیکا یا پوشفیت)به همراه اتصالات و بست	m.l	۳,۶۴۰,۰۰۰		
۲۰۰	بیست و دوم	تاسیسات مکانیکی	دستمزد لوله کشی کالوانیزه به همراه اتصالات و بست	m.l	۳,۹۰۰,۰۰۰		
۲۰۱	بیست و دوم	تاسیسات مکانیکی	دستمزد نصب رادیاتور با اتصالات بطور کامل	عدد	۵,۲۰۰,۰۰۰		
۲۰۲	بیست و دوم	تاسیسات مکانیکی	دستمزد نصب حوله خشک کن با اتصالات بطور کامل	عدد	۲,۶۰۰,۰۰۰		
۲۰۳	بیست و دوم	تاسیسات مکانیکی	دستمزد نصب علم دوش با شیر مربوطه با اتصالات بطور کامل	عدد	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۴	بیست و دوم	تاسیسات مکانیکی	دستمزد نصب شیرآلات با اتصالات مربوطه	عدد	۳,۵۰۰,۰۰۰		
۲۰۶	بیست و سوم	برق کشی	برچیدن سیم و کابل برق	m.l	۵۰,۰۰۰		
۲۰۷	بیست و سوم	برق کشی	دستمزد نصب کلید و پریز با قوطی مربوطه	عدد	۸۵۰,۰۰۰		
۲۰۸	بیست و سوم	برق کشی	دستمزد نصب سیم کشی برق	m.l	۱۲۰,۰۰۰		
۲۰۹	بیست و سوم	برق کشی	دستمزد نصب لوله پولیکا و خرطومی با اتصالات در کف و بدنه	m.l	۳۰۰,۰۰۰		
۲۱۰	بیست و سوم	برق کشی	دستمزد نصب قوطی کلید کناف با سوراخ کاری	عدد	۶۰۰,۰۰۰		

ردیف	شماره فصل	عنوان فصل	شرح	واحد	قیمت کارشناسی ۱۴۰۴	ضریب پلوس /منوس(+/-)	نرخ واحد نهایی با محاسبه ضریب پلوس /منوس(ریال)
۲۱۱	بیست و سوم	برق کشی	دستمزد نصب هواکش به طور کامل	عدد	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۲۱۲	بیست و سوم	برق کشی	دستمزد نصب انواع چراغ تایللی، خطلی، هالوژنیو غیره به صورت توکار و روکار	عدد	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۲۱۳	بیست و سوم	برق کشی	دستمزد نصب تابلو برق با کنده کاری	عدد	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		
۲۱۴	بیست و سوم	برق کشی	دستمزد نصب جعبه فیوز با کنده کاری	عدد	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۲۱۵	بیست و سوم	برق کشی	اجرت برق کشی ساختمان بصورت توکار	شعله	۶,۰۰۰,۰۰۰		